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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(01) MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE
ACCESSORIE

Nr. 1 02.P02.A22.020
Puntellamento  di  volta  e  solaio  per  rinforzo  o
demolizione  parziale  misurato  in  pianta  per  la
superficie  di  volta  o  solaio  puntellata,  compresi
ingabbiatura,  controventatura  e  il  successivo
smantellamento:
per altezza da 4 m a 6 m
puntellamento preventivo solaio ligneo 4,00 4,000

Sommano m² 4,000 114,01 456,04

Nr. 2 01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto,  compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio,
nonchè ogni  dispositivo  necessario  per  la  conformita'
alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  comprensivo  della
documentazione  per  l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della
progettazione  della  struttura  prevista  dalle  norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte  (la  misurazione  viene  effettuata  in  proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
mastio lato nord 12,00 8,000 96,000
mastio lato ovest 8,50 8,000 68,000
mastio lato sud 12,00 8,000 96,000
mastio lato est 9,00 12,000 108,000

5,00 6,000 30,000
mastio prospetti interni 22,00 6,000 132,000

Sommano m² 530,000 19,22 10.186,60

Nr. 3 01.P25.A91.005
Nolo  di  piano  di  lavoro,  per  ponteggi  di  cui  alle  voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di  5 cm e/o elementi  metallici,  comprensivo
di  eventuale  sottopiano,  mancorrenti,  fermapiedi,
botole  e  scale  di  collegamento,  piani  di  sbarco,
piccole  orditure  di  sostegno  per  avvicinamento  alle
opere  e  di  ogni  altro  dispositivo  necessario  per  la
conformità  alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  compreso
trasporto,  montaggio,  smontaggio,  pulizia  e
manutenzione;  (la  misura  viene  effettuata  in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
mastio piani esterni:
mastio lato nord 4,00 12,00 48,000
mastio lato ovest 4,00 8,50 34,000
mastio lato sud 4,00 12,50 50,000
mastio lato est 6,00 9,00 54,000

3,00 5,00 15,000
mastio piani interni: 2,00 22,00 44,000
mastio sottopiano interno sotto copertura 28,00 28,000

Sommano m² 273,000 3,04 829,92

Nr. 4 02.P90.U12.010
Recupero  di  muratura  di  pareti  verticali  o  di  volte  in
genere,  senza  particolari  lavorazioni  e  di  semplice
composizione,  in  mattoni  o  pietra  con  tessitura  a
correre  o  a  lisca  di  pesce  con  eventuali  tessiture
decorative  nei  centrovolta  (rombi,  quadri,  triangoli,
ecc.)  comprendente  la  rimozione  delle  parti
deteriorate  o  manomesse,  la  chiusura  a  scuci-cuci  di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni  pieni  a  mano  o  di  recupero  per  murature  a
vista,  con  malta  idonea  per  l'incassamento  in
profondità  e  stilatura  giunti  in  malta  di  calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella  colorazione  per  renderla  simile  a  quella
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

esistente, preparazione degli  incastri  per la continuità
della  tessitura  per  l'inserimento  dei  nuovi  materiali.
Scarificatura di tutti  i  giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a  base  di  calce  idraulica  naturale  NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

mastio lato nord 9,60 7,200 69,120
mastio lato ovest 4,55 7,200 32,760
mastio lato sud 7,60 8,200 62,320
mastio lato est 6,30 12,000 75,600

5,00 6,000 30,000
mastio prospetti interni 22,00 6,800 149,600
altri resti murari 30,00 2,000 60,000

Sommano m² 479,400 49,02 23.500,19

Nr. 5 27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE -  Applicazione
di  prodotto  biocida  a  spruzzo  o  pennello  e  rimozione
meccanica  di  vegetazione  infestante,  inclusi  oneri  di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
10% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4) 479,40 0,100 47,940

Sommano m² 47,940 79,77 3.824,17

Nr. 6 02.P90.U35.010
Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti  in  laterizio  in  genere,  pietre,  mattoni
faccivista  e  calcestruzzo non stutturale,  da effettuarsi
con  impiego  di  prodotto  idoneo,  che  non  formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura
e  preparazione  della  superficie:  con  prodotto  a  base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4) 479,40 479,400
Sommano m² 479,400 7,40 3.547,56

Nr. 7 01.A05.C10.005
Muratura  di  pietrame  in  piano  od  in  curva,  con
l'impiego  di  malta  di  cemento,  per  massicci,  speroni,
piedritti,  cunettoni,  etc,  compresa  la  fornitura  del
pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
INTEGRAZIONE LACUNE RESTI MURARI: 8,00 8,000

Sommano m³ 8,000 465,18 3.721,44

Nr. 8 01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre  a  cm  20  di  sviluppo,  per  una  superficie
complessiva di almeno m² 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie 4,00 0,70 2,800

Sommano m² 2,800 135,76 380,13

Nr. 9 01.P24.E60.005
Nolo  di  castello  elevatore  della  portata  di  kg  1200  e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica  ed  ogni  onere  connesso  per  il  tempo  di
effettivo impiego escluso l'onere del manovratore

144,00 144,000
Sommano h 144,000 4,30 619,20

Nr. 10 18.P08.C11.010
Nolo  di  motocarriola  cingolata,  semplice  o
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di  terra,  pietrame,  detriti  prodotti  da  demolizioni,
materiali  e  attrezzature  varie,  idonea  al  transito  su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore  (diesel  12  -  18  HP  (8,8  -  13  kW),  capacita'
cassone  0,4  -  0,5  m3,  portata  1000  -  1200  kg,  peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

80,00 80,000
Sommano h 80,000 15,24 1.219,20

Nr. 11 01.A09.A73.005
Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame
grecata  con  interposto  pannello  di  resine
poliuretaniche autoestinguenti  di  classe 1,  supportato
da  lamierino  grecato  in  acciaio  zincato  preverniciato,
compreso  ogni  accessorio  per  il  fissaggio  Dello
spessore di mm 30

38,00 38,000
Sommano m² 38,000 96,51 3.667,38

Nr. 12 02.P02.A40.010
Demolizione  di  pavimento  gettato  in  opera  e/o
sottofondo  di  pavimento  in  malta  di  conglomerato
cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo
spessore di 6 cm

30,00 30,000
Sommano m² 30,000 10,28 308,40

Nr. 13 01.A17.A30.030
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega  a  filo  vivo,  dato  e  misurato  in  opera,  con  le
lavorazioni  e  ferramenta  occorrenti,  nessuna  opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))
elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati, listelli per formazione pendenze,
ecc. 0,80 0,800

Sommano m³ 0,800 2.764,90 2.211,92

Nr. 14 01.A19.A10.005
Tubi  pluviali,  doccioni,  converse,  faldali,  compreso
ogni accessorio, dati in opera In (lamiera di rame)
scossaline, doccione, ecc. (9 kg/mq) 20,00 0,40 9,000 72,000

Sommano kg 72,000 33,72 2.427,84

Nr. 15 01.A02.G00.010
Carico  dei  materiali  provenienti  da  demolizioni,
escluso  il  trasporto  ad  impianto  di  trattamento
autorizzato
A mano

Vedi voce 02.P02.A40.010 (N. Ord. 12) 30,00 0,060 1,800
Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 13) 0,80 0,800

Sommano m³ 2,600 38,67 100,54

Nr. 16 29.P15.A05.005
cemento,  mattoni,  mattonelle  e  ceramiche (rif.  codice
CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
caldana copertura 30,00 0,06 1,800 3,240

Sommano t 3,240 17,74 57,48

Nr. 17 29.P15.A10.005
legno,  vetro  e  plastica  (rif.  codice  CER  17  02)  legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 13) 0,80 0,800 0,640
Sommano t 0,640 158,44 101,40

(02) TORRE - RESTAURO MURATURE E OPERE
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ACCESSORIE

Nr. 18 02.P02.A22.020
Puntellamento  di  volta  e  solaio  per  rinforzo  o
demolizione  parziale  misurato  in  pianta  per  la
superficie  di  volta  o  solaio  puntellata,  compresi
ingabbiatura,  controventatura  e  il  successivo
smantellamento:
per altezza da 4 m a 6 m
puntellamento preventivo solaio ligneo 4,00 4,000

Sommano m² 4,000 114,01 456,04

Nr. 19 01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto,  compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio,
nonchè ogni  dispositivo  necessario  per  la  conformita'
alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  comprensivo  della
documentazione  per  l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della
progettazione  della  struttura  prevista  dalle  norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte  (la  misurazione  viene  effettuata  in  proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
torre prospetti esterni 26,00 10,000 260,000
torre prospetti interni 2,00 8,000 16,000

Sommano m² 276,000 19,22 5.304,72

Nr. 20 01.P25.A91.005
Nolo  di  piano  di  lavoro,  per  ponteggi  di  cui  alle  voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di  5 cm e/o elementi  metallici,  comprensivo
di  eventuale  sottopiano,  mancorrenti,  fermapiedi,
botole  e  scale  di  collegamento,  piani  di  sbarco,
piccole  orditure  di  sostegno  per  avvicinamento  alle
opere  e  di  ogni  altro  dispositivo  necessario  per  la
conformità  alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  compreso
trasporto,  montaggio,  smontaggio,  pulizia  e
manutenzione;  (la  misura  viene  effettuata  in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
torre prospetti esterni 5,00 26,00 130,000
torre prospetti interni 4,00 2,00 8,000

Sommano m² 138,000 3,04 419,52

Nr. 21 02.P90.U12.010
Recupero  di  muratura  di  pareti  verticali  o  di  volte  in
genere,  senza  particolari  lavorazioni  e  di  semplice
composizione,  in  mattoni  o  pietra  con  tessitura  a
correre  o  a  lisca  di  pesce  con  eventuali  tessiture
decorative  nei  centrovolta  (rombi,  quadri,  triangoli,
ecc.)  comprendente  la  rimozione  delle  parti
deteriorate  o  manomesse,  la  chiusura  a  scuci-cuci  di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni  pieni  a  mano  o  di  recupero  per  murature  a
vista,  con  malta  idonea  per  l'incassamento  in
profondità  e  stilatura  giunti  in  malta  di  calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella  colorazione  per  renderla  simile  a  quella
esistente, preparazione degli  incastri  per la continuità
della  tessitura  per  l'inserimento  dei  nuovi  materiali.
Scarificatura di tutti  i  giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a  base  di  calce  idraulica  naturale  NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

torre prospetti esterni 26,00 9,000 234,000
torre prospetti interni 8,00 7,000 56,000

Sommano m² 290,000 49,02 14.215,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 22 27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE -  Applicazione
di  prodotto  biocida  a  spruzzo  o  pennello  e  rimozione
meccanica  di  vegetazione  infestante,  inclusi  oneri  di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
30% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 21) 290,00 0,300 87,000

Sommano m² 87,000 79,77 6.939,99

Nr. 23 02.P90.U35.010
Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti  in  laterizio  in  genere,  pietre,  mattoni
faccivista  e  calcestruzzo non stutturale,  da effettuarsi
con  impiego  di  prodotto  idoneo,  che  non  formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura
e  preparazione  della  superficie:  con  prodotto  a  base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 21) 290,00 290,000
Sommano m² 290,000 7,40 2.146,00

Nr. 24 01.A05.C10.005
Muratura  di  pietrame  in  piano  od  in  curva,  con
l'impiego  di  malta  di  cemento,  per  massicci,  speroni,
piedritti,  cunettoni,  etc,  compresa  la  fornitura  del
pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
INTEGRAZIONE LACUNE RESTI MURARI: 1,00 1,000

Sommano m³ 1,000 465,18 465,18

Nr. 25 01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre  a  cm  20  di  sviluppo,  per  una  superficie
complessiva di almeno m² 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie 5,00 0,70 3,500

Sommano m² 3,500 135,76 475,16

Nr. 26 01.P24.E60.005
Nolo  di  castello  elevatore  della  portata  di  kg  1200  e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica  ed  ogni  onere  connesso  per  il  tempo  di
effettivo impiego escluso l'onere del manovratore

80,00 80,000
Sommano h 80,000 4,30 344,00

Nr. 27 18.P08.C11.010
Nolo  di  motocarriola  cingolata,  semplice  o
autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di  terra,  pietrame,  detriti  prodotti  da  demolizioni,
materiali  e  attrezzature  varie,  idonea  al  transito  su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore  (diesel  12  -  18  HP  (8,8  -  13  kW),  capacita'
cassone  0,4  -  0,5  m3,  portata  1000  -  1200  kg,  peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

40,00 40,000
Sommano h 40,000 15,24 609,60

Nr. 28 01.A17.A30.030
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega  a  filo  vivo,  dato  e  misurato  in  opera,  con  le
lavorazioni  e  ferramenta  occorrenti,  nessuna  opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))
elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati 0,60 0,600
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano m³ 0,600 2.764,90 1.658,94

Nr. 29 01.A02.G00.010
Carico  dei  materiali  provenienti  da  demolizioni,
escluso  il  trasporto  ad  impianto  di  trattamento
autorizzato
A mano

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 28) 0,60 0,600
Sommano m³ 0,600 38,67 23,20

Nr. 30 29.P15.A10.005
legno,  vetro  e  plastica  (rif.  codice  CER  17  02)  legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 28) 0,60 0,800 0,480
Sommano t 0,480 158,44 76,05

(03) MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE
SPAZI APERTI

Nr. 31 18.A85.A40.005
Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato
di  conifera,  tornito  e  trattato  con  materiale
imputrescibile,  completamente  impregnato  -  con
piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10
fuori  terra  e  del  diametro  di  cm  12  -  15.  I  pali  in
diagonale  dovranno  essere  incrociati  tipo  "Croce  di
Sant'Andrea"  senza  tagli  di  incastro.  Le  giunzioni  tra
gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni

tratti in progetto 48,00 48,000
ripristino tratti ammalorati della recinzione esistente 35,00 35,000

Sommano m 83,000 51,59 4.281,97

Nr. 32 18.A85.A50.005
Fornitura  e  posa  di  cordolo  posato  nel  terreno  per  le
delimitazione  di  aree  prative,  aiuole  o  sentieri,
costituito  da  legno  idoneo  e  durevole  di  larice,
castagno o  quercia  formato  da  tavoloni  (cm 4  x  20  x
300),  n.  3  piantoni  appuntiti  (sezione  cm  10/14,
altezza  cm  70)  posati  con  interasse  di  1,5  m,  fissati
con  chiodi,  materiale  ligneo  imputrescibile  e
completamente impregnato
FORMAZIONE GRADINI E SPONDE lungo i percorsi
e le aree da pavimentare 70,00 70,000

Sommano m 70,000 18,63 1.304,10

Nr. 33 18.A80.A41.005
Realizzazione  di  una  palificata  di  sostegno  a  due
pareti con specifica funzione strutturale, ancorata con
fondazione  indiretta.  La  palificata  è  composta  da
correnti  e  traversi  scortecciati  di  legno  idoneo  e
durabile  di  larice,  castagno  o  quercia,  di  diametro
minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e
caviglie,  ancorata  al  piano  di  base  con  micropali
trivellati,  pali  a  rapida  infissione,  profilati  infissi
meccanicamente etc.  L'ancoraggio deve risultare ben
aderente  alla  parete  posteriore  (controterra)  della
palificata,  e  reso  solidale  ad  essa  con  il
posizionamento di un corrente supplementare in testa
alla struttura. L'opera si completa con l'inserimento di
talee  di  specie  arbustive  e/o  arboree  ad  elevata
capacità  vegetativa  e  capaci  di  emettere  radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di
piantine radicate di specie autoctone e idonee al sito,
il  riempimento  a  strati  con  materiale  ghiaio  -  terroso
proveniente  dagli  scavi  e/o  riportato,  previa
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

miscelazione:  compreso  lo  scavo  di  fondazione,  la
fornitura,  il  trasporto  del  legname  a  piè  d'opera,  il
taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, ma
esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20
talee al metro per strato e/o 5 piantine radicate al m²)
da  computarsi  a  parte;  compreso  il  riempimento  e
ogni altro onere, escluso l'ancoraggio per vincolare la
palificata, da calcolarsi a parte. --
Allargamento e sostegno sentiero ingresso mastio lato
sud 10,00 2,00 20,000
Allargamento e sostegno sentiero ingresso torre lato
est 7,00 1,50 10,500

Sommano m³ 30,500 166,79 5.087,10

Nr. 34 18.A90.A25.005
Formazione  di  lastricato  per  il  rivestimento  del  piano
viabile  di  strade  mulattiere,  con  lastre  dello  spessore
minimo di cm 3, spaccate grossolanamente con giunti
intasati con materiale fine

pavimentazione belvedere, tratti di percorsi di
accesso, ecc. 65,00 65,000

Sommano m² 65,000 35,88 2.332,20

Nr. 35 20.A27.B30.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali
e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante
strato  di  misto  granulare  di  cava  o  di  fiume,  dello
spessore massimo di cm 15 con sovrastante strato di
misto  granulare  frantumato  (stabilizzato)  composto  di
ghiaia,  ghiaietto  e  sabbia,  con  correzione  del  fuso
granulometrico  mediante  miscelazione  con  almeno  il
30% di  materiale  lapideo frantumato delle  dimensioni
di  10-15  mm,  compresa  l'idonea  rullatura  a  strati
separati,  l'eventuale  scavo  e  il  trasporto  dei  materiali
di risulta ad impianto di trattamento autorizzato 

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34) 65,00 65,000
allargamento sentiero in corrispondenza dell'accesso
alla torre

Sommano m² 65,000 20,15 1.309,75

Nr. 36 26.P03.F16.020
Opus incertum in
pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 4-8

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34) 65,00 65,000
Sommano m² 65,000 29,50 1.917,50

Nr. 37 18.A70.A05.005
Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di
qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio
o  rinforzo,  fissati  al  terreno  con  picchetti  di  legno  o
metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34) 65,00 65,000
Sommano m² 65,000 3,28 213,20

Nr. 38 18.A85.A75.005
Realizzazione  e  posa  in  opera  di  bacheca  illustrativa
in  legno  costruita  in  parte  in  loco  e  in  parte
prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose
durevoli,  trattati  con  impregnante.  La  struttura  dovra
essere  ancorata  a  terreno  mediante  infissione
profonda  dei  piantoni  per  almeno  1  m,  i  piantoni
dovranno  essere  squadrati,  a  spigolo  arrotondato,
levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata.
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La  struttura  sarà  sormontata  da  tettuccio  in  legno
lamellare  a  due  falde.  Dimensioni  opera:  altezza
manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni
mm 120  x  120  e  superficie  pannello  ligneo  m 1,20  x
1,00 x 0,03.

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 617,04 617,04

Nr. 39 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE -
MOVIMENTAZIONE MATERIALI IN AREE
DISAGEVOLI 32,00 32,000
RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI
AMMALORATE DI STACCIONATA IN LEGNO 8,00 8,000
ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE
INFESTANTE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN
ADIACENZA ALLE MURATURE DA RECUPERARE,
ECC. 54,00 54,000

Sommano h 94,000 33,62 3.160,28

Nr. 40 01.A18.A25.005
Fornitura  di  carpenteria  varia  per  piccoli  lavori  non di
serie,  come travi  isolate,  opere di  rinforzo,  passerelle
pedonali,  centine,  archi,  capriatelle,  pilastri  composti,
compresa  la  coloritura  ad  una  ripresa  antiruggine,
esclusa  la  relativa  posa  in  opera.  La  manodopera
indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.
A lavorazione chiodata o bullonata
pedana di accesso alla torre 120,00 120,000

Sommano kg 120,000 5,45 654,00

Nr. 41 01.A18.E00.005
Provvista  e  posa  in  opera  di  recinzione,  cancellata  o
ringhiera  compreso  lo  scavo  per  far  posto  alla
fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo
cementizio  (dosatura  mg  20/m³)  di  cm40x40x60,  il
carico ed il  trasporto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato  dei  materiali  di  risulta,  il  livellamento  del
terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o
tubolari,  con  due  mani  di  antiruggine,  delle  quali  una
stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva
verniciatura,  di  dimensioni  e  disegni  forniti  dalla
direzione  lavori  compresa  l'assistenza  del  fabbro  alla
posa
ringhiera pedana ingresso torre (20 kg/ml) 2,00 20,000 40,000

Sommano kg 40,000 15,26 610,40

Nr. 42 01.A18.G00.005
Zincatura  a  caldo  eseguita  secondo  le  norme  uni
5744/66  con  esclusione  di  alluminio  nel  bagno  di
fusione  Di  piccoli  profilati  in  ferro  (altezza  non
superiore  a  cm 10)  serramenti  metallici  di  qualunque
forma  o  dimensione,  intelaiature,  ringhiere,  cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce 01.A18.A25.005 (N. Ord. 40) 120,00 120,000
Vedi voce 01.A18.E00.005 (N. Ord. 41) 40,00 40,000

Sommano kg 160,000 1,35 216,00

Nr. 43 01.A20.G00.005
Verniciatura  con  pittura  a  freddo  di  tipo  epossidico  a
base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa

4,00 4,000
Sommano m² 4,000 17,23 68,92

Nr. 44 01.A02.G00.010
Carico  dei  materiali  provenienti  da  demolizioni,
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escluso  il  trasporto  ad  impianto  di  trattamento
autorizzato
A mano
tratti ammalorati della recinzione esistente 35,00 0,100 3,500

Sommano m³ 3,500 38,67 135,35

Nr. 45 29.P15.A10.005
legno,  vetro  e  plastica  (rif.  codice  CER  17  02)  legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A02.G00.010 (N. Ord. 44) 3,50 0,800 2,800
Sommano t 2,800 158,44 443,63

(04) ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI)

Nr. 46 28.A15.A10.005
IMPIANTO  DI  TERRA  per  CANTIERE  MEDIO  (25
kW)-apparecchi  utilizzatori  ipotizzati:  gru  a  torre,
betoniera,  sega  circolare,  puliscitavole,  piegaferri,
macchina  per  intonaco  premiscelato  eapparecchi
portatili,  costituito  da  conduttore  di  terra  in  rame
isolato  direttamente  interrato  da  16  mm²  e  n.  2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche  e  del  ponteggio  con  conduttore
equipotenziale  in  rame  isolato  da  16  mm².
temporaneo per la durata del cantiere

Sommano cad 1,000 264,04 264,04

Nr. 47 28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA  di  segnalazione  conforme  alla
normativa  vigente,  di  qualsiasi  genere,  per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad 5,000 9,27 46,35

Nr. 48 28.A20.A05.010
CARTELLONISTICA  di  segnalazione  conforme  alla
normativa  vigente,  di  qualsiasi  genere,  per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)

6,00 6,000
Sommano cad 6,000 11,12 66,72

Nr. 49 28.A05.E10.005
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con  elementi
prefabbricati  di  rete  metallica  e  montanti  tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti  in  calcestruzzo,  compreso  montaggio  in
opera e successiva rimozione.
Nolo  calcolato  sullo  sviluppo lineare nolo  per  il  primo
mese

10,00 10,000
Sommano m 10,000 3,70 37,00

Nr. 50 28.A05.E10.010
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con  elementi
prefabbricati  di  rete  metallica  e  montanti  tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti  in  calcestruzzo,  compreso  montaggio  in
opera e successiva rimozione.
Nolo  calcolato  sullo  sviluppo  lineare  nolo  per  ogni
mese successivo al primo

5,00 10,00 50,000
Sommano m 50,000 0,46 23,00

Nr. 51 28.A20.C10.005
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ILLUMINAZIONE  MOBILE  di  recinzioni  o  barriere  di
segnali,  con  lampade  anche  ad  intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore  di  funzionamento  continuo.  Durata  1  anno
cadauna

3,00 3,000
Sommano cad 3,000 6,02 18,06

Nr. 52 28.A05.E55.005
TRANSENNA  zincata  per  delimitazione  di  percorsi
pedonali,  zone  di  lavoro,  passaggi  obbligati  etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino
a 1 mese

30,00 30,000
Sommano m 30,000 3,62 108,60

Nr. 53 28.A05.E55.010
TRANSENNA  zincata  per  delimitazione  di  percorsi
pedonali,  zone  di  lavoro,  passaggi  obbligati  etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
solo nolo per ogni mese successivo

5,00 30,00 150,000
Sommano m 150,000 0,88 132,00

Nr. 54 28.A20.H05.010
ESTINTORE  PORTATILE  a  polvere  chimica
omologato  D.M.  7  gennaio  2005  e  UNI  EN  3-7,
montato  a  parete  con  idonea  staffa  e  corredato  di
cartello  di  segnalazione.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico  ed  ogni  genere  di  trasporto,  gli  accessori  di
fissaggio,  la  manutenzione  periodica,  il  ritiro  a  fine
lavori  e  quanto  altro  necessario  per  dare  il  mezzo
antincendio  in  efficienza  per  tutta  la  durata  del
cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 15,75 15,75

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  113.356,57  (diconsi
Euro centotredicimila trecentocinquantasei/57)

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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R I E P I L O G O

01 MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 57.159,41 50,424%
02 TORRE - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 33.134,20 29,230%
03 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SPAZI APERTI 22.351,44 19,718%
04 ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI) 711,52 0,628%

TOTALE 113.356,57
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(01) MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE
ACCESSORIE

Nr. 1 02.P02.A22.020
Puntellamento  di  volta  e  solaio  per  rinforzo  o
demolizione  parziale  misurato  in  pianta  per  la
superficie  di  volta  o  solaio  puntellata,  compresi
ingabbiatura,  controventatura  e  il  successivo
smantellamento:
per altezza da 4 m a 6 m
puntellamento preventivo solaio ligneo 4,00 4,000

Sommano m² 4,000 114,01 456,04

Nr. 2 01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto,  compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio,
nonchè ogni  dispositivo  necessario  per  la  conformita'
alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  comprensivo  della
documentazione  per  l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della
progettazione  della  struttura  prevista  dalle  norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte  (la  misurazione  viene  effettuata  in  proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
mastio lato nord 11,00 8,000 88,000
mastio lato ovest 8,50 8,000 68,000
mastio lato sud 11,00 8,000 88,000
mastio lato est

mastio prospetti interni 22,00 6,000 132,000
Sommano m² 376,000 19,22 7.226,72

Nr. 3 01.P25.A91.005
Nolo  di  piano  di  lavoro,  per  ponteggi  di  cui  alle  voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di  5 cm e/o elementi  metallici,  comprensivo
di  eventuale  sottopiano,  mancorrenti,  fermapiedi,
botole  e  scale  di  collegamento,  piani  di  sbarco,
piccole  orditure  di  sostegno  per  avvicinamento  alle
opere  e  di  ogni  altro  dispositivo  necessario  per  la
conformità  alle  norme  di  sicurezza  vigenti,  compreso
trasporto,  montaggio,  smontaggio,  pulizia  e
manutenzione;  (la  misura  viene  effettuata  in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
mastio piani esterni:
mastio lato nord 4,00 11,00 44,000
mastio lato ovest 4,00 8,50 34,000
mastio lato sud 4,00 11,00 44,000
mastio lato est

mastio piani interni: 22,00 22,000
mastio sottopiano interno sotto copertura 28,00 28,000

Sommano m² 172,000 3,04 522,88

Nr. 4 02.P90.U12.010
Recupero  di  muratura  di  pareti  verticali  o  di  volte  in
genere,  senza  particolari  lavorazioni  e  di  semplice
composizione,  in  mattoni  o  pietra  con  tessitura  a
correre  o  a  lisca  di  pesce  con  eventuali  tessiture
decorative  nei  centrovolta  (rombi,  quadri,  triangoli,
ecc.)  comprendente  la  rimozione  delle  parti
deteriorate  o  manomesse,  la  chiusura  a  scuci-cuci  di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni  pieni  a  mano  o  di  recupero  per  murature  a
vista,  con  malta  idonea  per  l'incassamento  in
profondità  e  stilatura  giunti  in  malta  di  calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella  colorazione  per  renderla  simile  a  quella
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

esistente, preparazione degli  incastri  per la continuità
della  tessitura  per  l'inserimento  dei  nuovi  materiali.
Scarificatura di tutti  i  giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a  base  di  calce  idraulica  naturale  NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

mastio lato nord 9,60 7,200 69,120
mastio lato ovest 4,55 7,200 32,760
mastio lato sud 7,60 8,200 62,320
mastio lato est

mastio prospetti interni 22,00 6,800 149,600
altri resti murari 

Sommano m² 313,800 49,02 15.382,48

Nr. 5 27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE -  Applicazione
di  prodotto  biocida  a  spruzzo  o  pennello  e  rimozione
meccanica  di  vegetazione  infestante,  inclusi  oneri  di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
10% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4) 313,80 0,100 31,380

Sommano m² 31,380 79,77 2.503,18

Nr. 6 02.P90.U35.010
Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti  in  laterizio  in  genere,  pietre,  mattoni
faccivista  e  calcestruzzo non stutturale,  da effettuarsi
con  impiego  di  prodotto  idoneo,  che  non  formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura
e  preparazione  della  superficie:  con  prodotto  a  base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4) 313,80 313,800
Sommano m² 313,800 7,40 2.322,12

Nr. 7 01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre  a  cm  20  di  sviluppo,  per  una  superficie
complessiva di almeno m² 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie 4,00 0,70 2,800

Sommano m² 2,800 135,76 380,13

Nr. 8 01.P24.E60.005
Nolo  di  castello  elevatore  della  portata  di  kg  1200  e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica  ed  ogni  onere  connesso  per  il  tempo  di
effettivo impiego escluso l'onere del manovratore

80,00 80,000
Sommano h 80,000 4,30 344,00

Nr. 9 18.P08.C11.010
Nolo  di  motocarriola  cingolata,  semplice  o
autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di  terra,  pietrame,  detriti  prodotti  da  demolizioni,
materiali  e  attrezzature  varie,  idonea  al  transito  su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore  (diesel  12  -  18  HP  (8,8  -  13  kW),  capacita'
cassone  0,4  -  0,5  m3,  portata  1000  -  1200  kg,  peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

32,00 32,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano h 32,000 15,24 487,68

Nr. 10 01.A09.A73.005
Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame
grecata  con  interposto  pannello  di  resine
poliuretaniche autoestinguenti  di  classe 1,  supportato
da  lamierino  grecato  in  acciaio  zincato  preverniciato,
compreso  ogni  accessorio  per  il  fissaggio  Dello
spessore di mm 30

38,00 38,000
Sommano m² 38,000 96,51 3.667,38

Nr. 11 02.P02.A40.010
Demolizione  di  pavimento  gettato  in  opera  e/o
sottofondo  di  pavimento  in  malta  di  conglomerato
cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo
spessore di 6 cm

30,00 30,000
Sommano m² 30,000 10,28 308,40

Nr. 12 01.A17.A30.030
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega  a  filo  vivo,  dato  e  misurato  in  opera,  con  le
lavorazioni  e  ferramenta  occorrenti,  nessuna  opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))
elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati, listelli per formazione pendenze,
ecc. 0,80 0,800

Sommano m³ 0,800 2.764,90 2.211,92

Nr. 13 01.A19.A10.005
Tubi  pluviali,  doccioni,  converse,  faldali,  compreso
ogni accessorio, dati in opera In (lamiera di rame)
scossaline, doccione, ecc. (9 kg/mq) 20,00 0,40 9,000 72,000

Sommano kg 72,000 33,72 2.427,84

Nr. 14 01.A02.G00.010
Carico  dei  materiali  provenienti  da  demolizioni,
escluso  il  trasporto  ad  impianto  di  trattamento
autorizzato
A mano

Vedi voce 02.P02.A40.010 (N. Ord. 11) 30,00 0,060 1,800
Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 12) 0,80 0,800

Sommano m³ 2,600 38,67 100,54

Nr. 15 29.P15.A05.005
cemento,  mattoni,  mattonelle  e  ceramiche (rif.  codice
CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
caldana copertura 30,00 0,06 1,800 3,240

Sommano t 3,240 17,74 57,48

Nr. 16 29.P15.A10.005
legno,  vetro  e  plastica  (rif.  codice  CER  17  02)  legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 12) 0,80 0,800 0,640
Sommano t 0,640 158,44 101,40

(02) MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE
SPAZI APERTI

Nr. 17 18.A85.A75.005
Realizzazione  e  posa  in  opera  di  bacheca  illustrativa
in  legno  costruita  in  parte  in  loco  e  in  parte
prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose
durevoli,  trattati  con  impregnante.  La  struttura  dovra
essere  ancorata  a  terreno  mediante  infissione
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

profonda  dei  piantoni  per  almeno  1  m,  i  piantoni
dovranno  essere  squadrati,  a  spigolo  arrotondato,
levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata.
La  struttura  sarà  sormontata  da  tettuccio  in  legno
lamellare  a  due  falde.  Dimensioni  opera:  altezza
manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni
mm 120  x  120  e  superficie  pannello  ligneo  m 1,20  x
1,00 x 0,03.

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 617,04 617,04

Nr. 18 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali
ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE
INFESTANTE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN
ADIACENZA ALLE MURATURE DA RECUPERARE,
ECC. 15,00 15,000

Sommano h 15,000 33,62 504,30

(03) ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI)

Nr. 19 28.A15.A10.005
IMPIANTO  DI  TERRA  per  CANTIERE  MEDIO  (25
kW)-apparecchi  utilizzatori  ipotizzati:  gru  a  torre,
betoniera,  sega  circolare,  puliscitavole,  piegaferri,
macchina  per  intonaco  premiscelato  eapparecchi
portatili,  costituito  da  conduttore  di  terra  in  rame
isolato  direttamente  interrato  da  16  mm²  e  n.  2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche  e  del  ponteggio  con  conduttore
equipotenziale  in  rame  isolato  da  16  mm².
temporaneo per la durata del cantiere

Sommano cad 1,000 264,04 264,04

Nr. 20 28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA  di  segnalazione  conforme  alla
normativa  vigente,  di  qualsiasi  genere,  per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad 5,000 9,27 46,35

Nr. 21 28.A20.A05.010
CARTELLONISTICA  di  segnalazione  conforme  alla
normativa  vigente,  di  qualsiasi  genere,  per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)

6,00 6,000
Sommano cad 6,000 11,12 66,72

Nr. 22 28.A05.E10.005
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con  elementi
prefabbricati  di  rete  metallica  e  montanti  tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti  in  calcestruzzo,  compreso  montaggio  in
opera e successiva rimozione.
Nolo  calcolato  sullo  sviluppo lineare nolo  per  il  primo
mese

10,00 10,000
Sommano m 10,000 3,70 37,00

Nr. 23 28.A05.E10.010
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con  elementi
prefabbricati  di  rete  metallica  e  montanti  tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti  in  calcestruzzo,  compreso  montaggio  in
opera e successiva rimozione.
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nolo  calcolato  sullo  sviluppo  lineare  nolo  per  ogni
mese successivo al primo

5,00 10,00 50,000
Sommano m 50,000 0,46 23,00

Nr. 24 28.A20.C10.005
ILLUMINAZIONE  MOBILE  di  recinzioni  o  barriere  di
segnali,  con  lampade  anche  ad  intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore  di  funzionamento  continuo.  Durata  1  anno
cadauna

3,00 3,000
Sommano cad 3,000 6,02 18,06

Nr. 25 28.A05.E55.005
TRANSENNA  zincata  per  delimitazione  di  percorsi
pedonali,  zone  di  lavoro,  passaggi  obbligati  etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino
a 1 mese

10,00 10,000
Sommano m 10,000 3,62 36,20

Nr. 26 28.A05.E55.010
TRANSENNA  zincata  per  delimitazione  di  percorsi
pedonali,  zone  di  lavoro,  passaggi  obbligati  etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
solo nolo per ogni mese successivo

2,00 10,00 20,000
Sommano m 20,000 0,88 17,60

Nr. 27 28.A20.H05.010
ESTINTORE  PORTATILE  a  polvere  chimica
omologato  D.M.  7  gennaio  2005  e  UNI  EN  3-7,
montato  a  parete  con  idonea  staffa  e  corredato  di
cartello  di  segnalazione.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico  ed  ogni  genere  di  trasporto,  gli  accessori  di
fissaggio,  la  manutenzione  periodica,  il  ritiro  a  fine
lavori  e  quanto  altro  necessario  per  dare  il  mezzo
antincendio  in  efficienza  per  tutta  la  durata  del
cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 15,75 15,75

L'importo totale è pari a Euro 40.146,25 (diconsi Euro
quarantamila centoquarantasei/25)

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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R I E P I L O G O

01 MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 38.500,19 95,900%
02 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SPAZI APERTI 1.121,34 2,793%
03 ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI) 524,72 1,307%

TOTALE 40.146,25
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