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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMP

ORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(01) MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE
ACCESSORIE

02.P02.A22.020
Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o
demolizione parziale misurato in pianta per la
superficie di volta o solaio puntellata, compresi
ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento:
per altezzada4maém
puntellamento preventivo solaio ligneo

Sommano m?2

01.P25.A60.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni dispositivo necessario per la conformita’
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per luso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).

Per i primi 30 giorni

mastio lato nord

mastio lato ovest

mastio lato sud

mastio lato est

mastio prospetti interni
Sommano m?

01.P25.A91.005

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle
opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

mastio piani esterni:

mastio lato nord

mastio lato ovest

mastio lato sud

mastio lato est

mastio piani interni:
mastio sottopiano interno sotto copertura
Sommano m?2

02.P90.U12.010

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in
genere, senza particolari lavorazioni e di semplice
composizione, in mattoni o pietra con tessitura a
correre 0 a lisca di pesce con eventuali tessiture
decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli,
ecc.) comprendente la rimozione delle parti
deteriorate 0 manomesse, la chiusura a scuci-cuci di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni pieni a mano o di recupero per murature a
vista, con malta idonea per lincassamento in
profondita e stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella colorazione per renderla simile a quella

4,00

4,00
4,00
4,00
6,00
3,00
2,00
28,00

12,00
8,50
12,00
9,00
5,00
22,00

12,00
8,50
12,50
9,00
5,00
22,00

8,000
8,000
8,000
12,000
6,000
6,000

4,000
4,000

114,01

456,04

96,000
68,000
96,000
108,000
30,000
132,000
530,000

19,22

10.186,60

48,000
34,000
50,000
54,000
15,000
44,000
28,000
273,000

3,04

829,92

A RIPORTARE

11.472,56
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMP

ORTI

Quantita
Unitario

Totale

RIPORTO

11.472,56

Nr. 7

Nr. 9

Nr. 10

esistente, preparazione degli incastri per la continuita
della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali.
Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

mastio lato nord
mastio lato ovest
mastio lato sud
mastio lato est

mastio prospetti interni
altri resti murari
Sommano m?

27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione
di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione
meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
10% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4)

Sommano m?2

02.P90.U35.010

Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni
faccivista e calcestruzzo non stutturale, da effettuarsi
con impiego di prodotto idoneo, che non formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o0 a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa I'eventuale pulitura
e preparazione della superficie: con prodotto a base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4)
Sommano mz

01.A05.C10.005

Muratura di pietrame in piano od in curva, con

I'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni,

piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del

pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava

INTEGRAZIONE LACUNE RESTI MURARI:
Sommano m?3

01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie
complessiva di almeno mz2 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie

Sommano m?2

01.P24.E60.005

Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego escluso I'onere del manovratore

Sommano h

18.P08.C11.010
Nolo di motocarriola cingolata, semplice o

479,40

479,40

8,00

144,00

9,60
4,55
7,60
6,30
5,00
22,00
30,00

4,00

0,70

7,200
7,200
8,200
12,000
6,000
6,800
2,000

0,100

69,120
32,760
62,320
75,600
30,000
149,600
60,000
479,400 49,02

23.500,19

47,940
47,940 79,77

3.824,17

479,400
479,400 7,40

3.547,56

8,000
8,000 465,18

3.721,44

2,800
2,800 135,76

380,13

144,000
144,000 4,30

619,20

A RIPORTARE

47.065,25
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.| lung. | larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita
Unitario

Totale

RIPORTO

47.065,25

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni,
materiali e attrezzature varie, idonea al transito su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore (diesel 12 - 18 HP (8,8 - 13 kW), capacita'
cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

Sommano h

01.A09.A73.005

Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame
grecata con interposto pannello di resine
poliuretaniche autoestinguenti di classe 1, supportato
da lamierino grecato in acciaio zincato preverniciato,
compreso ogni accessorio per il fissaggio Dello
spessore di mm 30

Sommano m?

02.P02.A40.010
Demolizione di pavimento gettato in opera e/o
sottofondo di pavimento in malta di conglomerato
cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo
spessore di 6 cm

Sommano m?

01.A17.A30.030
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))
elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati, listelli per formazione pendenze,
ecc.

Sommano m3

01.A19.A10.005
Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera In (lamiera di rame)
scossaline, doccione, ecc. (9 kg/mq)

Sommano kg

01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

A mano

Vedi voce 02.P02.A40.010 (N. Ord. 12)
Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 13)
Sommano m3

29.P15.A05.005
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice
CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
caldana copertura

Sommano t

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 13)
Sommano t

(02) TORRE - RESTAURO MURATURE E OPERE

80,00

38,00

30,00

0,80

20,00 0,40

30,00
0,80

30,00 0,06

0,80

9,000

0,060

1,800

0,800

80,000
80,000 15,24

1.219,20

38,000
38,000 96,51

3.667,38

30,000
30,000 10,28

308,40

0,800
0,800 2.764,90

2.211,92

72,000
72,000 33,72

2.427,84

1,800
0,800
2,600 38,67

100,54

3,240
3,240 17,74

57,48

0,640
0,640 158,44

101,40

A RIPORTARE

57.159,41
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMP

ORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

57.159,41

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

ACCESSORIE

02.P02.A22.020
Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o
demolizione parziale misurato in pianta per la
superficie di volta o solaio puntellata, compresi
ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento:
per altezzada4 ma6m
puntellamento preventivo solaio ligneo

Sommano m?2

01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonché ogni dispositivo necessario per la conformita’
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per luso (PiM.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
torre prospetti esterni
torre prospetti interni

Sommano m?2

01.P25.A91.005
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle
opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
torre prospetti esterni
torre prospetti interni

Sommano m?2

02.P90.U12.010

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in
genere, senza particolari lavorazioni e di semplice
composizione, in mattoni o pietra con tessitura a
correre 0 a lisca di pesce con eventuali tessiture
decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli,
ecc.) comprendente la rimozione delle parti
deteriorate 0 manomesse, la chiusura a scuci-cuci di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni pieni a mano o di recupero per murature a
vista, con malta idonea per lincassamento in
profondita e stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella colorazione per renderla simile a quella
esistente, preparazione degli incastri per la continuita
della tessitura per linserimento dei nuovi materiali.
Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

torre prospetti esterni
torre prospetti interni
Sommano m?

4,00

5,00
4,00

26,00
2,00

26,00
2,00

26,00
8,00

10,000
8,000

9,000
7,000

4,000
4,000

114,01

456,04

260,000
16,000
276,000

19,22

5.304,72

130,000
8,000
138,000

3,04

419,52

234,000
56,000
290,000

49,02

14.215,80

A RIPORTARE

77.555,49
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.| lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

77.555,49

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione
di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione
meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
30% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 21)

Sommano m?

02.P90.U35.010

Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni
faccivista e calcestruzzo non stutturale, da effettuarsi
con impiego di prodotto idoneo, che non formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o0 a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa I'eventuale pulitura
e preparazione della superficie: con prodotto a base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 21)
Sommano m?

01.A05.C10.005

Muratura di pietrame in piano od in curva, con

I'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni,

piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del

pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava

INTEGRAZIONE LACUNE RESTI MURARI:
Sommano m?3

01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie
complessiva di almeno m? 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie

Sommano m?2

01.P24.E60.005

Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego escluso I'onere del manovratore

Sommano h

18.P08.C11.010

Nolo di motocarriola cingolata, semplice o
autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni,
materiali e attrezzature varie, idonea al transito su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore (diesel 12 - 18 HP (8,8 - 13 kW), capacita’
cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

Sommano h

01.A17.A30.030

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))

elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati

290,00

290,00

1,00

5,00 0,70

80,00

40,00

0,60

0,300

87,000
87,000

79,77

6.939,99

290,000
290,000

7,40

2.146,00

1,000
1,000

465,18

465,18

3,500
3,500

135,76

475,16

80,000
80,000

4,30

344,00

40,000
40,000

15,24

609,60

0,600

A RIPORTARE

88.535,42
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMP

ORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

88.535,42

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Sommano m3

01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

A mano

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 28)
Sommano m3

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 28)
Sommano t

(03) MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE
SPAZI APERTI

18.A85.A40.005

Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato
di conifera, tornito e trattato con materiale
imputrescibile, completamente impregnato - con
piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10
fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. | pali in
diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di
Sant'Andrea” senza tagli di incastro. Le giunzioni tra
gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni

tratti in progetto
ripristino tratti ammalorati della recinzione esistente
Sommano m

18.A85.A50.005
Fornitura e posa di cordolo posato nel terreno per le
delimitazione di aree prative, aiuole o sentieri,
costituito da legno idoneo e durevole di larice,
castagno o quercia formato da tavoloni (cm 4 x 20 x
300), n. 3 piantoni appuntiti (sezione cm 10/14,
altezza cm 70) posati con interasse di 1,5 m, fissati
con chiodi, materiale ligneo imputrescibile e
completamente impregnato
FORMAZIONE GRADINI E SPONDE lungo i percorsi
e le aree da pavimentare

Sommano m

18.A80.A41.005

Realizzazione di una palificata di sostegno a due
pareti con specifica funzione strutturale, ancorata con
fondazione indiretta. La palificata € composta da
correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e
durabile di larice, castagno o quercia, di diametro
minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e
caviglie, ancorata al piano di base con micropali
trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi
meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben
aderente alla parete posteriore (controterra) della
palificata, e reso solidale ad essa con |l
posizionamento di un corrente supplementare in testa
alla struttura. L'opera si completa con l'inserimento di
talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata
capacita vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di
piantine radicate di specie autoctone e idonee al sito,
il riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa

0,60

0,60

48,00
35,00

70,00

0,800

0,600

2.764,90

1.658,94

0,600
0,600

38,67

23,20

0,480
0,480

158,44

76,05

48,000
35,000
83,000

51,59

4.281,97

70,000
70,000

18,63

1.304,10

A RIPORTARE

95.879,68
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federico rossi architetto

PFTE www.domus-lab.it
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.| lung. | larg. |H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

95.879,68

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura, il trasporto del legname a pie d'opera, il
taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, ma
esclusa la fornitura del materiale vegetale (minimo 20
talee al metro per strato e/o 5 piantine radicate al m2)
da computarsi a parte; compreso il riempimento e
ogni altro onere, escluso l'ancoraggio per vincolare la
palificata, da calcolarsi a parte. --
Allargamento e sostegno sentiero ingresso mastio lato
sud
Allargamento e sostegno sentiero ingresso torre lato
est

Sommano m3

18.A90.A25.005

Formazione di lastricato per il rivestimento del piano
viabile di strade mulattiere, con lastre dello spessore
minimo di cm 3, spaccate grossolanamente con giunti
intasati con materiale fine

pavimentazione belvedere, tratti di percorsi di
accesso, ecc.
Sommano m?

20.A27.B30.005

Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali
e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante
strato di misto granulare di cava o di fiume, dello
spessore massimo di cm 15 con sovrastante strato di
misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il
30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni
di 10-15 mm, compresa lidonea rullatura a strati
separati, I'eventuale scavo e il trasporto dei materiali
di risulta ad impianto di trattamento autorizzato

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34)
allargamento sentiero in corrispondenza dell'accesso
alla torre

Sommano m?

26.P03.F16.020
Opus incertum in
pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 4-8

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34)
Sommano m?

18.A70.A05.005

Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di
qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio
o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o
metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per
esegquire il lavoro a regola d'arte

Vedi voce 18.A90.A25.005 (N. Ord. 34)
Sommano m?

18.A85.A75.005

Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa
in legno costruita in parte in loco e in parte
prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose
durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovra
essere ancorata a terreno mediante infissione
profonda dei piantoni per almeno 1 m, i piantoni
dovranno essere squadrati, a spigolo arrotondato,
levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata.

10,00 2,00

7,00 1,50

65,00

65,00

65,00

65,00

20,000

10,500
30,500

166,79

5.087,10

65,000
65,000

35,88

2.332,20

65,000

65,000

20,15

1.309,75

65,000
65,000

29,50

1.917,50

65,000
65,000

3,28

213,20

A RIPORTARE

106.739,43

COMPUTO METRICO Intervento Completo

federico rossi architetto
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

106.739,43

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

La struttura sara sormontata da tettuccio in legno
lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza
manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni
mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x
1,00 x 0,03.

Sommano cad

01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE -
MOVIMENTAZIONE MATERIALI IN AREE
DISAGEVOLI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI
AMMALORATE DI STACCIONATA IN LEGNO
ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE
INFESTANTE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN
ADIACENZA ALLE MURATURE DA RECUPERARE,
ECC.

Sommano h

01.A18.A25.005
Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine,
esclusa la relativa posa in opera. La manodopera
indicata é riferita alle operazioni di preassemblaggio.
A lavorazione chiodata o bullonata
pedana di accesso alla torre

Sommano kg

01.A18.E00.005
Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o
ringhiera compreso lo scavo per far posto alla
fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo
cementizio (dosatura mg 20/m3) di cm40x40x60, il
carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del
terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o
tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una
stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva
verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla
direzione lavori compresa l'assistenza del fabbro alla
posa
ringhiera pedana ingresso torre (20 kg/ml)

Sommano kg

01.A18.G00.005

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non
superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque
forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce 01.A18.A25.005 (N. Ord. 40)
Vedi voce 01.A18.E00.005 (N. Ord. 41)
Sommano kg

01.A20.G00.005
Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a
base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa

Sommano mz

01.A02.G00.010
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,

1,00

32,00

8,00

54,00

120,00

120,00
40,00

4,00

2,00

20,000

1,000
1,000

617,04

617,04

32,000

8,000

54,000
94,000

33,62

3.160,28

120,000
120,000

5,45

654,00

40,000
40,000

15,26

610,40

120,000
40,000
160,000

1,35

216,00

4,000
4,000

17,23

68,92

A RIPORTARE

112.066,07

COMPUTO METRICO Intervento Completo
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

112.066,07

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
A mano
tratti ammalorati della recinzione esistente
Sommano m3

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A02.G00.010 (N. Ord. 44)
Sommano t

(04) ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI)

28.A15.A10.005
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm2? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm2
temporaneo per la durata del cantiere

Sommano cad

28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

Sommano cad

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Sommano m

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo

Sommano m

28.A20.C10.005

3,50

6,00

5,00

35,00

10,00

10,00

0,100

0,800

3,500
3,500

38,67

135,35

2,800
2,800

158,44

443,63

1,000

264,04

264,04

5,000

9,27

46,35

6,000
6,000

11,12

66,72

10,000
10,000

3,70

37,00

50,000
50,000

0,46

23,00

A RIPORTARE

113.082,16

COMPUTO METRICO Intervento Completo

federico rossi architetto

PFTE www.domus-lab.it
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMP

ORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

113.082,16

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna

Sommano cad

28.A05.E55.005

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino
a 1l mese

Sommano m

28.A05.E55.010

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

solo nolo per ogni mese successivo

Sommano m

28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

Sommano cad

L'importo totale € pari a Euro 113.356,57 (diconsi
Euro centotredicimila trecentocinquantasei/57)

3,00

5,00

1,00

30,00

30,00

3,000
3,000

6,02

18,06

30,000
30,000

3,62

108,60

150,000
150,000

0,88

132,00

1,000
1,000

15,75

15,75

A RIPORTARE

113.356,57

COMPUTO METRICO Intervento Completo

PFTE
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COMUNE DI MORBELLO (AL) RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO FILE: MRB_D1

RIEPILOGO

01 MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 57.159,41 50,424%

02 TORRE - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 33.134,20 29,230%

03 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SPAZI APERTI 22.351,44 19,718%

04 ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI) 711,52 0,628%
TOTALE 113.356,57

COMPUTO METRICO Intervento Completo federico rossi architetto Pagina 11
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(01) MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE
ACCESSORIE

02.P02.A22.020
Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o
demolizione parziale misurato in pianta per la
superficie di volta o solaio puntellata, compresi
ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento:
per altezzada4maém
puntellamento preventivo solaio ligneo

Sommano m?2

01.P25.A60.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni dispositivo necessario per la conformita’
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per luso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).

Per i primi 30 giorni

mastio lato nord

mastio lato ovest

mastio lato sud

mastio lato est

mastio prospetti interni
Sommano m?

01.P25.A91.005

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle
opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
mastio piani esterni:

mastio lato nord

mastio lato ovest

mastio lato sud

mastio lato est

mastio piani interni:
mastio sottopiano interno sotto copertura
Sommano m?2

02.P90.U12.010

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in
genere, senza particolari lavorazioni e di semplice
composizione, in mattoni o pietra con tessitura a
correre 0 a lisca di pesce con eventuali tessiture
decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli,
ecc.) comprendente la rimozione delle parti
deteriorate 0 manomesse, la chiusura a scuci-cuci di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con
mattoni pieni a mano o di recupero per murature a
vista, con malta idonea per lincassamento in
profondita e stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella colorazione per renderla simile a quella

4,00

4,00
4,00
4,00

28,00

11,00
8,50
11,00

22,00

11,00
8,50
11,00

22,00

8,000
8,000
8,000

6,000

4,000
4,000

114,01

456,04

88,000
68,000
88,000

132,000
376,000

19,22

7.226,72

44,000
34,000
44,000

22,000
28,000
172,000

3,04

522,88

A RIPORTARE

8.205,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lottol
PFTE - CUP: H29D25000200006

federico rossi architetto
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

8.205,64

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

esistente, preparazione degli incastri per la continuita
della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali.
Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata
a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla
norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni (o
1 elemento lapideo) al metro quadrato

mastio lato nord
mastio lato ovest
mastio lato sud
mastio lato est

mastio prospetti interni
altri resti murari
Sommano m?

27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione
di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione
meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione
10% delle superfici murarie
Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4)

Sommano m?2

02.P90.U35.010

Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per
manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni
faccivista e calcestruzzo non stutturale, da effettuarsi
con impiego di prodotto idoneo, che non formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove
o rinnovate, in una ripresa, a pennello o0 a spruzzo con
pompa a bassa pressione, esclusa I'eventuale pulitura
e preparazione della superficie: con prodotto a base
acqua

Vedi voce 02.P90.U12.010 (N. Ord. 4)
Sommano mz

01.A10.E10.015
Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate
(Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie
complessiva di almeno mz? 1)
ripristino parti ammalorate del bauletto di protezione
sommitale esistente sulle creste murarie

Sommano m?

01.P24.E60.005

Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego escluso I'onere del manovratore

Sommano h

18.P08.C11.010

Nolo di motocarriola cingolata, semplice o
autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto
di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni,
materiali e attrezzature varie, idonea al transito su
sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore (diesel 12 - 18 HP (8,8 - 13 kW), capacita'
cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso
800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m.)

313,80

313,80

80,00

32,00

9,60
4,55
7,60

22,00

4,00

0,70

7,200
7,200
8,200

6,800

0,100

69,120
32,760
62,320
149,600

313,800

49,02

15.382,48

31,380
31,380

79,77

2.503,18

313,800
313,800

7,40

2.322,12

2,800
2,800

135,76

380,13

80,000
80,000

4,30

344,00

32,000

A RIPORTARE

29.137,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lottol
PFTE - CUP: H29D25000200006

federico rossi architetto
www.domus-lab.it

Gennaio 2026
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

29.137,55

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Sommano h

01.A09.A73.005

Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame
grecata con interposto pannello di resine
poliuretaniche autoestinguenti di classe 1, supportato
da lamierino grecato in acciaio zincato preverniciato,
compreso ogni accessorio per il fissaggio Dello
spessore di mm 30

Sommano m?

02.P02.A40.010
Demolizione di pavimento gettato in opera e/o
sottofondo di pavimento in malta di conglomerato
cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo
spessore di 6 cm

Sommano m?

01.A17.A30.030
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
esclusa In (castagno (Castanea sativa))
elementi lignei in sostituzione delle parti di travatura e
tavolato ammalorati, listelli per formazione pendenze,
ecc.

Sommano m?

01.A19.A10.005
Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera In (lamiera di rame)
scossaline, doccione, ecc. (9 kg/mq)

Sommano kg

01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

A mano

Vedi voce 02.P02.A40.010 (N. Ord. 11)
Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 12)
Sommano m3

29.P15.A05.005
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice
CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
caldana copertura

Sommano t

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno
(rif. codice CER 17 02 01)

Vedi voce 01.A17.A30.030 (N. Ord. 12)
Sommano t

(02) MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE
SPAZI APERTI

18.A85.A75.005

Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa
in legno costruita in parte in loco e in parte
prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose
durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovra
essere ancorata a terreno mediante infissione

38,00

30,00

0,80

30,00
0,80

30,00

0,80

20,00

0,06

0,40

9,000

0,060

1,800

0,800

32,000

15,24

487,68

38,000
38,000

96,51

3.667,38

30,000
30,000

10,28

308,40

0,800
0,800

2.764,90

2.211,92

72,000
72,000

33,72

2.427,84

1,800
0,800
2,600

38,67

100,54

3,240
3,240

17,74

57,48

0,640
0,640

158,44

101,40

A RIPORTARE

38.500,19
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

38.500,19

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

profonda dei piantoni per almeno 1 m, i piantoni
dovranno essere squadrati, a spigolo arrotondato,
levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata.
La struttura sara sormontata da tettuccio in legno
lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza
manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni
mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x
1,00 x 0,03.

Sommano cad

01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali
ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE
INFESTANTE, GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN
ADIACENZA ALLE MURATURE DA RECUPERARE,
ECC.

Sommano h

(03) ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI)

28.A15.A10.005
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm2
temporaneo per la durata del cantiere

Sommano cad

28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

Sommano cad

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Sommano m

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

1,00

15,00

6,00

10,00

1,000
1,000

617,04

617,04

15,000
15,000

33,62

504,30

1,000

264,04

264,04

5,000

9,27

46,35

6,000
6,000

11,12

66,72

10,000
10,000

3,70

37,00

A RIPORTARE

40.035,64
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COMUNE DI MORBELLO (AL)

RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

40.035,64

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo

Sommano m

28.A20.C10.005

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna

Sommano cad

28.A05.E55.005

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino
a1l mese

Sommano m

28.A05.E55.010

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

solo nolo per ogni mese successivo

Sommano m

28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

Sommano cad

L'importo totale & pari a Euro 40.146,25 (diconsi Euro
quarantamila centoquarantasei/25)

5,00

3,00

2,00

1,00

10,00

10,00

10,00

50,000
50,000

0,46

23,00

3,000
3,000

6,02

18,06

10,000
10,000

3,62

36,20

20,000
20,000

0,88

17,60

1,000
1,000

15,75

15,75

A RIPORTARE

40.146,25
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COMUNE DI MORBELLO (AL) RESTAURO CASTELLO PALLAVICINO

FILE: MRB_D1 Lottol

RIEPILOGO

01 MASTIO - RESTAURO MURATURE E OPERE ACCESSORIE 38.500,19 95,900%
02 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SPAZI APERTI 1.121,34 2,793%
03 ONERI SICUREZZA SPECIFICI (INDIRETTI) 524,72 1,307%
TOTALE 40.146,25
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lottol federico rossi architetto Pagina 6
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